

Via L. da Vinci 1/A- Barbariga  
35010 Vigonza PD  
Tel 049/8097542 Fax 049/8096448  
E-mail [info@carrozzeriaqualitycars.it](mailto:info@carrozzeriaqualitycars.it)

## Preventivo del 28 agosto 2012

Vigonza, 28 agosto 2012

Alla cortese attenzione sig. Caldini

Preventivo di massima per eseguire i seguenti lavori di carrozzeria su Vs. autovettura Lancia Aurelia B52 vignale:

1. Posizionamento vettura sul banco di misura
2. Posizionamento sospensioni in assetto
3. Preparazione di tutto il materiale da scromare
4. Smontaggio della parte anteriore e posteriore carrozzeria
5. Ripristino e applicazione isolante delle ossature per fissaggio carrozzeria
6. Costruzione e sostituzione dei contorni carrozzeria anteriori e posteriori + riparazione varie rotture + chiusura buchi non necessari
7. Posizionamento e fissaggio definitivo della carrozzeria
8. Smontaggio lamierati dalle porte e ripristino ossature
9. Costruzione e sostituzione del perimetro lamierati porte
10. Applicazione isolante e montaggio definitivo dei lamierati su ossature porte
11. Smontaggio pelle cofano posteriore, sostituzione perimetro e sistemazione ossatura
12. Applicazione isolante e rimontaggio definitivo pelle su ossatura cofano post.
13. Costruire e montare rivestimento scalone destro e sinistro
14. Costruire e montare rivestimento giro parabrezza superiore
15. Sistemazione copertura e allineamento dei 4 giri ruota
16. Sistemare e allineare calandra frontale e sistemazione alloggiamento e supporti fanali
17. Spianatura e allineamento totale carrozzeria + finitura arie porte e cofano
18. Fare premontaggio parabrezza e cornice e sistemazione imbasaggi
19. Sistemazione e premontaggio cruscotto e accessori
20. Premontaggio e sistemazione di tutti gli accessori da cromare
21. Modifica paraurti anteriore, forma non originale + sistemazione supporti
22. Costruzione porta targa posteriore + applicazione luce su paraurti
23. Premontaggio e sistemazione di tutti i meccanismi porte destra e sinistra
24. Sistemazione imbasaggi porte e allineamento con cruscotto
25. Sistemazione e premontaggio telaio cappotta
26. Sistemazione e premontaggio bandinelle passaruota ant. dx e sx
27. Sistemazione passaruota posteriore destro e sinistro
28. Costruzione rivestimenti vano porta destro e sinistro in ottone per cromare
29. Costruzione soie porte destra e sinistra
30. Sistemazione e premontaggio ossature sedili
31. Costruzione pannelleria completa abitacolo
32. Modificazione supporti ammortizzatori posteriori

RICEVO ACCONTO 23/5/2012  
 " " 13/3/2013  
 " " 4/4/2013  
 " Hito → 19/4/2013  
 " " 22/7/2013  
 " " 08/10/2013  
 " " 24/10/2013  
 " " 28/11/2013  
 " " 28/11/2013  
 " " 11/12/2013  
 " " 23/1/2013  
 " " 17/4/2013

€ 16.530,00 Tamper  
 € 5.000,00 Tamper  
 € 5.000,00 Tamper  
 € 10.000,00 Tamper  
 € 5.000,00 Tamper  
 € 5.000,00 Idem Massier  
 € 3.470,00 Tamper X  
 € 5.000,00 Tamper X  
 € 5.300,00 ~~Tamper~~ FT n° 149  
 € 5.000,00 Tamper  
 € 15.000,00 Tamper  
 € 5.000,00 Idem Massier

RIMANE A SALDO € 17.000,00

RIMANE A SALDO € 16.400 Tamper 24/5/2014

RIMANE A SALDO € 12.000,00 Tamper 30/5/2014

RIMANE A SALDO € 8.000,00 Idem Massier 18/7/2014

RIMANE A SALDO € 4.600,00 Tamper 18/9/2014

RIMANE A SALDO € 2.600,00 COMPRESO VOLANTE Tamper

12/11/14 Ricevo 1400,00 Idem Massier 12/11

RIMANE A SALDO € 1.200,00 SALDATO TUTTO 3/1/15

RICEVO ACCONTO € 3.800,00 SULAMBO Tamper 3/1/15.

RICEVO ACCONTO € 4.500,00 SULAMBO 350 Tamper